惠州市惠裕实业有限公司

消防水泵项目需求                             

一、项目具体情况
公司消防泵房系统设备、管路、线路系统经检测，存在以下问题：因长期频繁使用消防泵，消防泵转轮损坏，阀门损坏，稳压泵损坏，没有发挥出较好的作用，水泵出水口压力不足，导致消防系统用水不能满足火灾扑救及平时生产生活所需。针对以上情况，为妥善解决问题，提出以下解决方案：

1、 拆除并更换已经损坏不能满足使用功能的消防主泵及稳压泵，增加稳压罐。使用时采用主泵及稳压泵相结合，两套系统交替运行的方式，改善消防泵频繁使用磨损过度的状况，延长设备的使用寿命。

2、 拆除更换阀门、管道等连接的管路及附件，重新安装。

3、 消防主泵及稳压泵俱采用变频控制柜，以利于节能。

4、 消防泵房与消防控制中心的主机连接，联动调试运行良好。

三、采购项目技术规格、参数及要求:
	序号
	名称
	参数
	数量

	1
	消防水泵
	流量20L/S,扬程：60M，功率22KW
	2台

	2
	消防水泵控制器
	22KW，一控二，变频控制,消防连动型
	1台

	3
	消防稳压泵
	3.33L/S，扬程：60M，4KW
	2台

	4
	稳压泵控制器
	4KW, 一控二，变频控制
	1台

	5
	隔膜式气压罐
	直径1000，压力1.0MPA
	1台

	6
	明杆闸阀
	DN150,1.6MPA
	4个

	7
	明杆闸阀
	DN65,1.6MPA
	4个

	8
	软接头
	DN150,1.6MPA
	4个

	9
	软接头
	DN65,1.6MPA
	4个

	10
	止回阀
	DN150,1.6MPA
	2个

	11
	止回阀
	DN65,1.6MPA
	2个

	12
	镀锌铜管
	DN150，1.6MPA
	12米

	13
	镀锌铜管
	DN65，1.6MPA
	12米

	14
	焊接大小头
	150—100
	4个

	15
	焊接大小头
	65—50
	4个

	16
	焊接法兰
	DN150
	20个

	17
	焊接法兰
	DN65
	20个

	18
	压力表/表弯/球阀
	4分内接弯头
	8只

	19
	螺丝
	16*60
	120套

	20
	螺丝
	18*70
	120套

	21
	中标角铁
	L50
	2条

	22
	油漆
	防锈
	9升

	23
	油漆
	彩兰
	18升

	24
	减震块
	150*150*30
	8块

	25
	旧泵拆除
	
	

	26
	消防系统设备、管理、线路检测
	
	

	27
	消防联动调试，消防泵与报警主机的连接
	
	

	28
	新系统调试
	
	

	     泵房内消防水泵供水系统管路和电缆的安装，从水泵吸水管至总管出泵房0.5米，水泵控制柜至水泵之间电缆连接。管理采用卡箍丝扣工艺。


四、商务要求

1、工期要求

（1）供货要求：合同签订之日起30天内完成所有设备的供货、安装与调试。

（2）交货地点：惠州市惠裕实业有限公司水电所
2、付款条件

（1）项目验收合格之后7个工作日内办理支付手续，支付至合同总金额100％。
（2）项目验收合格后，成交供应商的履约保证金转为质保金，在质保期满后7个工作日内办理退还手续，无息退还。采购人付款方式：银行转账。

（3）采购人不承担因财政资金不能及时到位给成交人造成的任何损失。  

3、售后服务 

安装使用一年内免费维修保养（包括零部件更换免费），第二年后，如采购人要求，应长期负责技术支持，如需更换零部件，只收取维修更换零部件的成本费）

4、项目实施

（1）货物安装实施工作必须由中标人负责，不准分包，并实行“三包”：包质量、包工期、包安装安全。必须是中标人自已的专业安装队伍承担货物安装，并由中标人直接进行全过程监管，承担项目实施全过程的相关人员安全责任。

（2）中标人应提供安装调试工艺流程、质量控制程序和检验方法，处理关键点、难点的对策及措施，实施前须得到采购人批准方能施行。其内容应对所有货物的安装、调试及现场验收作出详尽安排和说明，并包括参与或派出人员人数、参与时间、责任和工作内容等。

5、验收要求

（1）项目完工后试用期10天，试用期结束后3个工作日内，采购人应组织验收工作。

（2）验收合格后，双方签名确认，作为结算依据。
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